

質 問 回 答 書

平成30年8月17日

1. 入札締切日 平成30年8月27日
2. 工事番号 消第1号
3. 工事名 中之島出張所新築工事
4. 工事場所 長岡市 中之島 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	鉄骨工事について、建築資材のうち鉄骨鋼材の現場搬入納期が大きく遅延する見込みとなりました。遅延の場合、変更等で工期・金額など是对応して頂けますでしょうか？	工期及び金額の変更等は考えておりません。

(工事担当課：住宅施設課)