

質問回答書 ⑤

平成31年 2月14日

1. 入札締切日 平成31年 2月19日
2. 工事番号 30活建 第22号
3. 工事名 道路新設 工事
4. 工事場所 長岡市 越路中沢ほか 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工第 0-0051 号内訳書のコルゲートパイプφ1200の仮設暗渠管について、仮設の期間は何か月でしょうか、もしくは製品費として計上していますのでしょうか。ご教示ください。	設計図書のとおり、コルゲートパイプは買い取りとなります。
2	—	施工第 0-0068 号内訳書の借地料について、借地期間は何か月で計上していますでしょうか。ご教示ください。	公表していません。貴社の考える借地期間で積算してください。
3	—	借地の予定位置、地目について非公表とのことですが、借地は完了していますでしょうか。これからである場合、地主様との借地料の変更は設計変更の対象となりますでしょうか。	借地はバック杓混合を行うための土地借上げとなります。よって、工事受注者において、土地の選定、地権者との交渉をしていただくこととなります。当初設計は近隣での借地としていますが、地権者との交渉等により、近隣で借地できない場合は、借地場所及び借地料を発注者と協議願います。
4	—	交通誘導員の必要工種をご教示ください。	公表していません。貴社が必要とする工種で積算してください。
5	—	施工にあたって、市道越路 252 号線は通行止めと考えてよろしいでしょうか。	市道越路 252 号線は通行止めで考えています。

(工事担当課：道路建設 課)