

## 質 問 回 答 書 ②

令和 4 年 6 月 1 日

1. 入札締切日 令和 4 年 6 月 13 日
2. 工事番号 建配第 5 号
3. 工事名 送水管布設工事
4. 工事場所 長岡市 関原南 4 丁目ほか 地内

### 5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	代価表 9号内訳表 ポンプ運転工の日数を教えてください。	15 日です。
2	—	第 4 号明細表 排水汚泥土処理の日数を教えてください。	2.2 日です。
3	—	代価表 17 号、18 号 切梁・腹起し設置及び撤去の積算条件において、火打ちブロックの有無を教えてください。	火打ちブロックは計上していません。
4	—	代価表 第 22 号 山留材賃料の積算条件（火打ちブロックの有無、供用日数など）を教えてください。	・ 火打ちブロックは計上していません。 ・ 90 日以内です。
5	—	代価表 23 号内訳表 締切排水工 ポンプ運転の日数を教えてください。	20 日です。
6	—	代価表 26 号内訳表 覆工板賃料の積算条件（供用月数）を教えてください。	・ 90 日以内（3 ヶ月以内）です。
7	—	代価表 27 号内訳表 覆工板賃料の積算条件（供用月数）を教えてください。	・ 90 日以内（3 ヶ月以内）です。
8	—	代価表 第 30 号 山留材賃料の積算条件（火打ちブロックの有無、供用日数など）を教えてください。	・ 火打ちブロックは計上していません。 ・ 90 日以内です。

9	—	代価表 31 号内訳表 締切排水工 ポンプ運転の日数を教えてください。	9 日です。
10		代価表 56 号内訳表 推進機械器具損料 (2) カッターヘッド損料について、ビット型【A】は基礎単価表にありますが、ディスクカッタ型【A】が見当たりません。ビット型の間違いではないでしょうか。	ご指摘のとおりです。 カッターヘッド(ディスクカッタ型)は表記の誤りであり、正しくはカッターヘッド(ビット型)です。変更設計時に表記を変更します。

(工事担当課：長岡市 水道局 )