
質 問 回 答 書 ② 

 

令和４年６月２２日 

 

1. 入札締切日  令和  4 年  6 月  30 日  

2. 工 事 番 号  教建経第４号  

3. 工 事 名   大島小学校冷暖房設備改修工事  

4. 工 事 場 所  長岡市大島新町５丁目 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ 
内訳書

表紙 

暖房機は正式発注して約 3 ヵ月、集中盤

は 6 か月の納期です。又空調 GHP 機器

も約 3 ヵ月の納期です。工期 180 日間の

設定は入札後変更可能でしょうか。ご指導

をお願い致します。 

工期については機器の納期確定後、双方

協議による対応とします。 

（工事担当課：教育施設課） 

 


