

質 問 回 答 書

令和4年9月30日

1. 入札締切日 令和4年10月6日
2. 工事番号 建浄第5号
3. 工事名 妙見浄水場1系沈でん池緩速攪拌機更新工事
4. 工事場所 長岡市妙見町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	特記仕様書の第2章の5.荷造り及び輸送につきまして、「荷造りは、厳重に施し、防湿を完全に行い…」と記載がありますが、湿度によって著しく性能が低下する部品はございません。荷造り・輸送は、製造メーカーにおける標準的な方法としてよろしいでしょうか。	不適切な荷造りにより、輸送時に資機材の不具合を生じないように荷造り・輸送を行ってください。
2	—	受注後に業務を進めていく中で、現時点の想定より製品納期がかかる状況となった場合には、工期延長をお願いせざるを得ない事態が想定されます。 その際に工期延長は、可能でしょうか。	受注後、受注者の責めによらず工期内に完了できなくなった場合は協議により決定します。

(工事担当課：浄水課)