

## 質 問 回 答 書 ⑥

令和 4 年 10 月 24 日

1. 入札締切日      令和 4 年 10 月 28 日
2. 工 事 番 号      4 活 建 第 18 号
3. 工 事 名          橋 り ょ う 下 部 工 事
4. 工 事 場 所      長 岡 市   喜 多 町 地 内

### 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	総括情報表 単価適用日 04.08.20 となっておりますが、単価根拠一覧表の建設物価、積算資料は 9 月号となっています。このままの条件で積算をしてもよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	—	施工条件総括表 V 工事用道路関係 3 仮設道路の設置条件あり イ 工事完了後 存続 となっております。仮橋も仮設道路に含まれていると思いますが、設置資材が当初の設計賃料日数を超えた場合は変更の対象となると考えてよろしいでしょうか。	賃料期間は設計変更の対象とします。 なお、令和 5 年 4 月 1 日以降は、別途賃借料契約で検討しています。
3	—	施工条件総括表 II 用地関係 3 その他 (借地について) ア 仮橋南側の迂回路及び施工ヤードについては、地権者の同意を得たのち借地を行う予定である。とありますが、借地料が設計計上されていることから、地権者の金額を含めた仮同意は得られており、入札後速やかに工事の進行が出来る状態であると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
4	—	施工 第 0-0029 号、第 0-0030 号内訳表の積算条件が鉄筋となっておりますが、その処理費である、施工 第 0-0031 号内訳表の廃材区分が無筋となっております。	設計変更の対象には考えておりませんが、受注者と協議のうえ、必要となった場合は、設計変更の対象とします。

		変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	
5		<p>施工 第 0-0041 号内訳表 単価コード F1020、F1030、F1040</p> <p>のガードレール部材は塗装品と考えてよろしいでしょうか。</p>	そのとおりです。
6		<p>施工 第 0-0051 号内訳表 Gr-C3-2E の</p> <p>塗装は標準の白と考えてよろしいでしょうか。</p>	そのとおりです。
7		<p>施工 第 0-0072 号、第 0-0073 号内訳表は</p> <p>参照資料として R3 物件調査等標準歩掛</p> <p>(新潟県) とありますが、3 年度に何回かの改定が行われています、どの改訂版を使用すればよろしいでしょうか。ご教示ください。</p>	令和 4 年 3 月 20 日以降適用としています。

(工事担当課：道路建設課)