

質問回答書

令和6年9月11日

1. 入札締切日 令和6年9月19日
2. 工事番号 中地市工第3号
3. 工事名 旧中条保育園屋上防水等改修工事
4. 工事場所 長岡市中之島中条地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	これからの時期的に、天候や職人不足等による工期内完成が困難だと考えられますが工期延長は可能でしょうか？	天候不順等の受注者の責によらない理由で工期が不足する場合は、工期延長します。
2	—	今現在の施設の利用状況をおしえてください。(施設がなにかしら利用されているのであれば、平日に解体作業等は可能でしょうか？)	「児童館部分」は平日午後や土曜日・夏休み等に児童が利用しておりますが、解体作業等の制約はありません。「旧保育園部分 (中之島コミュニティセンター中条分室部分)」については現在使用しておりません。

(工事担当課：都市施設整備課)