
質 問 回 答 書 

 

令和６年１２月１９日 

1. 入札締切日  令和 ６年 １２月 ２７日  

2. 工 事 番 号      管工第 5 号  

3. 工 事 名    さいわいプラザ移転改修工事 (Ⅱ期 ) 

4. 工 事 場 所  長岡市   幸町２丁目  地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

鋼製建具の業者に確認したところ、納期が

承認発注から実働４５日程度かかるとの

ことであり、スケジュール的に非常にシビ

アであると思われますが工期の延長は可

能なのでしょうか。ご回答をお願いいたし

ます。 

監督員との協議のうえ決めることとし

ます。 

２ 01-CＦ 

改修工程 1 Ⅱ期工事 (改修前現況図) 

においてⅡ期工事着工前に工事範囲から

の退室、備品等搬出とありますが具体的な

時期をご教示ください。(落札者決定後即

など)また、通常工事が可能なのか、部分

的な制約を受けるのかも併せてよろしく

お願いいたします。   

令和６年 12 月末までに工事範囲からの

退出、備品等搬出の完了を予定していま

す。 

５階の工事範囲外に職員使用エリアが

ありますが、通常工事は可能です。エレ

ベーターや階段による動線が同時に全

て使用できなくなることがないように

してください。 

（工事担当課：都市施設整備課） 


