
質 問 回 答 書 ② 

 
令和５年１月２０日 

 

1. 入札締切日  令和 ５年 １月２３日  

2. 工 事 番 号  ス振工 第１号  

3. 工 事 名   与板スポーツ広場バックネット撤去  工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 与板町与板  地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工第 0-0001 号内訳表、及び施工第

0-0013 号内訳表について準拠している歩

掛の出典元情報をご教示願います。 

見積を参考にしています。 

施工第 0-0001 号内訳書のバックネット

撤去については、金網撤去に一般世話役

及び特殊作業員が半日、普通作業員及び

高所作業車が１日、支柱撤去に一般世話

役が半日、特殊作業員が１日、普通作業

員及びﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝを２日程度と想定し

ています。 

施工第 0-0013 号内訳書のバックヤード

撤去については、一般世話役及び板金

工、鉄骨工が 1/4 日、普通作業員及びﾄﾗ

ｯｸｸﾚｰﾝを半日程度と想定しています。 

２ － 

単価根拠一覧表に記載されているグラン 

ド式防球ネット H=10ｍの詳細な規格をご

教示願います。 

積算資料公表価格版に記載のとおりで

す。 

３ － 

図面の「バックネット立面・断面図（参考

図）」は単価根拠一覧表に記載されている

グランド式防球ネット H=10ｍと同規格か

ご教示願います。 

同規格ではありません。 

単価根拠一覧表に記載のものを採用し

積算しています。 

４ － 

施工条件総括表Ⅰ工程関係に繰越しを示

唆する記述がありますが、繰越した場合、

スポーツ広場の一般開放期間中でも施工

可能かご教示願います。 

５月末までスポーツ広場の利用中止が

可能です。それ以降については協議によ

ります。 

（工事担当課：都市施設整備課） 


