

質 問 回 答 書 ②

令和5年1月20日

1. 入札締切日 令和 5 年 1 月 2 3 日
2. 工 事 番 号 ス振工 第 1 号
3. 工 事 名 与板スポーツ広場バックネット撤去 工事
4. 工 事 場 所 長岡市 与板町与板 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 0-0001 号内訳表、及び施工第 0-0013 号内訳表について準拠している歩掛の出典元情報をご教示願います。	見積を参考にしています。 施工第 0-0001 号内訳書のバックネット撤去については、金網撤去に一般世話役及び特殊作業員が半日、普通作業員及び高所作業車が1日、支柱撤去に一般世話役が半日、特殊作業員が1日、普通作業員及びラフテレンクレーンを2日程度と想定しています。 施工第 0-0013 号内訳書のバックヤード撤去については、一般世話役及び板金工、鉄骨工が1/4日、普通作業員及びトラッククレーンを半日程度と想定しています。
2	—	単価根拠一覧表に記載されているグラウンド式防球ネット H=10mの詳細な規格をご教示願います。	積算資料公表価格版に記載のとおりです。
3	—	図面の「バックネット立面・断面図(参考図)」は単価根拠一覧表に記載されているグラウンド式防球ネット H=10mと同規格かご教示願います。	同規格ではありません。 単価根拠一覧表に記載のものを採用し積算しています。
4	—	施工条件総括表 I 工程関係に繰越しを示唆する記述がありますが、繰越した場合、スポーツ広場の一般開放期間中でも施工可能かご教示願います。	5月末までスポーツ広場の利用中止が可能です。それ以降については協議によります。

(工事担当課：都市施設整備課)