

質 問 回 答 書

令和5年 12月 6日

1. 入札締切日 令和5年12月13日
2. 工事番号 協働エコ第2号
3. 工事名 福戸コミュニティセンターほか1施設講堂エアコン設置工事
4. 工事場所 長岡市福戸町ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	現在市場で電線類が不足しており、材料の納期が遅延している状況です。 資材の納期遅延による工期延長は可能でしょうか。	契約後協議とします。

(工事担当課：都市施設整備課)