

質問回答書

令和 7年 5月 21日

1. 入札締切日 令和 7年 5月 23日
2. 工事番号 河管維工 第1号
3. 工事名 深沢承水路 No.1 ゲート整備 工事
4. 工事場所 長岡市 深沢町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	<p>・施工内訳表 施工第 0-0001 号表 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400・t=6.0・$2000 < W \leq 2300$、溝形鋼(大形) SS400 6×125×65、平鋼 SS400 6×50~75、ステンレス鋼板 SUS304 t=8~9mm、ステンレス鋼板 SUS304 t=10~14mm、ステンレス平鋼 SUS304 9×38~75 について単価コードのみ計上されております。IX-1-24 材料割増率、スクラップについて含まれておりますでしょうか、含まれていない場合は設計変更対象となりますでしょうか。</p>	<p>材料割増率、スクラップについては含まれていません。 設計変更について、受注後協議します。</p>
2	—	<p>・施工内訳表 施工第 0-0002 号表 配管用炭素鋼管 (クロネジ無し) SGP 40A~125A、鉄筋(丸鋼) SS400 径 38mm、一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400・t=8~11・$1500 \leq W \leq 1829$、配管用炭素鋼管 (クロネジ無し) SGP 32A以下、平鋼 SS400 9×50~75 について単価コードのみ計上されております。IX-1-24 材料割増率、スクラップについて含まれておりますでしょうか、含まれていない場合は設計変更対象となりますでしょうか。</p>	<p>材料割増率、スクラップについては含まれていません。 設計変更について、受注後協議します。</p>

3	-	・総括情報表 2 設計技術費(計上の有無) =99 自動計算しないとございますが、設計変更対象となりますでしょうか。	設計変更について、受注後協議します。
---	---	---	--------------------

(工事担当課： 河川港湾課)