
質 問 回 答 書 

 

令和 ４年 ８月１６日 

1. 入札締切日  令和 4 年 8 月 23 日  

2. 工 事 番 号 公下補東第 1 号   

3. 工 事 名  公共下水道（汚水管渠）工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 前島町 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 
施工第 16 号内訳表 推進工の日進量を教

えてください。 
6m/日です。 

2 － 
施工第 19 号内訳表 プラスワン推進機損

料の日進量を教えてください。 
6m/日です。 

3 － 
施工第 21 号内訳表 水注入工および排水

工の日進量を教えてください。 
6m/日です。 

4 － 

施工第 47 号内訳表 機械投入埋戻工にお

いて、積算条件では購入土となっていま

す。土場名等教えてください。 

しなの産業㈱の草生津改良土プラント

です。 

（工事担当課：下水道課 ） 


