
 質 問 回 答 書 ②  

 
令和４年９月５日 

1. 入札締切日  令和  ４年 ９月  １５日  
2. 工 事 番 号  道改・栃第３号  
3. 工 事 名    橋りょう下部工事  
4. 工 事 場 所  長岡市西野俣 地内  
 
5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 
質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工第 60 号内訳表について        

本工事内訳表には切梁･腹起し設置･撤去と

ありますが施工内訳表には作業区分、設置と

あります。撤去の計上は無いでしょうか。 

撤去の計上はありません。 
受注後、設計変更の対象とします。 

２ － 

施工第 60 号、61 号内訳表について 
「火打ちブロック無し」とありますが図面か

ら火打ちブロックの計上があるものと思わ

れます。設計変更の対象でしょうか。 

火打ち梁と受ピースの組合せとしてい

るため、火打ちブロックを計上していま

せん。 
よって、設計変更の対象としません。 

                           （工事担当課：栃尾支所農林・建設課） 


