
 

質 問 回 答 書 ② 

 

令和 ４年 ６月 １日 

 

 

1. 入札締切日  令和 4 年 6 月  13 日  

2. 工 事 番 号  建配第 5 号   

3. 工 事 名   送水管布設工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 関原南 4 丁目ほか 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 
代価表 9 号内訳表 ポンプ運転工の日数

を教えてください。 
15 日です。 

2 － 
第 4 号明細表 排水汚泥土処理の日数を

教えてください。 
2.2 日です。 

3 － 

代価表 17 号、18 号 切梁・腹起し設置

及び撤去の積算条件において、火打ちブロ

ックの有無を教えてください。 

火打ちブロックは計上していません。 

4 － 

代価表 第 22 号 山留材賃料の積算条件

（火打ちブロックの有無、供用日数など）

を教えてください。 

・火打ちブロックは計上していません。 

・90 日以内です。 

5 － 
代価表 23 号内訳表 締切排水工 ポン

プ運転の日数を教えてください。 
20 日です。 

6 － 
代価表 26 号内訳表 覆工板賃料の積算

条件（供用月数）を教えてください。 
・90 日以内（3 ヶ月以内）です。 

7 － 
代価表 27 号内訳表 覆工板賃料の積算

条件（供用月数）を教えてください。 
・90 日以内（3 ヶ月以内）です。 

8 － 

代価表 第 30 号 山留材賃料の積算条件

（火打ちブロックの有無、供用日数など）

を教えてください。 

・火打ちブロックは計上していません。 

・90 日以内です。 



9 － 
代価表 31 号内訳表 締切排水工 ポン

プ運転の日数を教えてください。 
9 日です。 

10 

 
 

代価表 56 号内訳表 推進機械器具損料

（2） カッタヘッド損料について、ビッ

ト型【A】は基礎単価表にありますが、デ

ィスクカッタ型【A】が見当たりません。

ビット型の間違いではないでしょうか。 

ご指摘のとおりです。 

ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ(ﾃﾞｨｽｸｶｯﾀ型)は表記の誤りであ

り、正しくはｶｯﾀﾍｯﾄﾞ(ﾋﾞｯﾄ型)です。変更

設計時に表記を変更します。 

（工事担当課：長岡市 水道局 ） 


