
質 問 回 答 書 

 

令和 ４年 ６月 １日 

 

1. 入札締切日  令和４年６月１３日  

2. 工 事 番 号 建配 第５号  

3. 工 事 名 送水管布設 工事  

4. 工 事 場 所 長岡市 関原南４丁目ほか 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工第0-0056号内訳書には｢ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ(ﾃﾞｨｽ

ｸｶｯﾀ型) φ600mm 粘性土･砂質土【A】

【B】｣と在りますが推進機械器具基礎単価

表では見つけることができません。ｶｯﾀﾍｯ

ﾄﾞ(ﾋﾞｯﾄ型)でよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ(ﾃﾞｨｽｸｶｯﾀ型)は表記の誤りであ

り、正しくはｶｯﾀﾍｯﾄﾞ(ﾋﾞｯﾄ型)です。変更

設計時に表記を変更します。 

２ － 

施工第 0-0056 号内訳書には｢ﾋﾟﾝﾁ弁φ

600mm 粘性土･砂質土【A】【B】帯水砂

層｣と在りますが推進機械器具基礎単価表

では見つけることができません。ﾋﾟﾝﾁ弁  

呼び径 350~700 普通土､硬質土､滞水砂層

でよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

粘性土･砂質土【A】【B】帯水砂層は表

記の誤りであり、正しくは普通土､硬質

土､滞水砂層です。変更設計時に表記を

変更します。 

３ － 
施工 第 0-0004 号内訳表ポンプ運転期間

を教えてください。 

ご質問は、施工第 0-0009 号内訳表のこ

とと思われますが、その場合、運転期間

は 15 日です。 

４ － 
施工 第 0-0022、0026、0027、0030 号

内訳表の賃料期間を教えてください。 
90 日以内です。 

５ － 

2.代価表（建配第５号）の内、水道事業実

務必携によるものは長岡市の水道の積算

と小数点以下の扱いなど同じ。それ以外は

国土交通省の基準に従うと考えてよろし

いでしょうか。 

そのとおりです。 

６ － 
施工 第 0-0014 号内訳表の日数を教えて

ください。 
2.2 日です。 

（工事担当課：工務課） 


