
質 問 回 答 書 ⑤ 

 

令和４年６月６日 

 

1. 入札締切日  令和４年６月１３日  

2. 工 事 番 号 建配第５号  

3. 工 事 名 送水管布設工事  

4. 工 事 場 所 長岡市 関原南４丁目ほか 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工第 0-0056 号内訳書にはｶｯﾀﾍｯﾄﾞはﾋﾞｯ

ﾄ型とのことでしたが、｢粘性土･砂質土【B】 

帯水砂層｣でしょうか｢粘性土･砂質土【A】｣

でしょうか。詳細を教えてください。 

｢粘性土･砂質土【A】｣です。ただし、現

在の表記は「普通土」が正しいため、変

更設計時に表記を変更します。 

２ － 
施工第 0-0056 号内訳書の滑材ホースの損

料は整数止ですか、有効桁３桁ですか。 

ご質問は、油圧ホースの損料のことと思

われますが、その場合、整数止です。 

３ － 

施工 第 0- 00 22 、 0026 、 0027 、 

0030 号内訳表 の賃料期間は質問回答書

では９０日以内と在りましたが、22 号で

は３ヶ月。そのほかは供用日数が 90 日と

いう意味でしょうか。そうでなければ具体

的な供用日数、供用月数を教えてくださ

い。 

・施工 第 0-0022、0027、0030 号内訳

表は 90 日です。 

・施工 第0-0026号内訳表は３ヶ月です。 

 

（工事担当課：工務課） 


