
質 問 回 答 書 ② 

 

令和４年８月１２日 

 

 

1. 入札締切日  令和４年８月２５日  

2. 工 事 番 号 ４道建橋修第１号  

3. 工 事 名 橋りょう下部 工事  

4. 工 事 場 所 長岡市松葉１丁目 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工第３６号表 コンクリート殻廃材（無

筋）、施工第６０号表 コンクリート廃材

（鉄筋）の処分先を教えてください。 

コンクリート廃材（無筋・有筋）の処分

先は、しなの産業㈱長岡工場で積算して

います。 

２  
舗装版切断濁水処理 の処理先を教えて

ください。 

処分先は、㈱北澤工業北陽プラントで積

算しています。 

３ － 
施工第 45 号表 規模は小規模、標準のど

ちらでしょうか。 
規模は、小規模です。 

４ － 
施工第 93 号内訳表 積雪深を教えてくだ

さい。 
積雪深は 0.5mで積算しています。 

（工事担当課：道路建設課） 


