
質 問 回 答 書 ③ 

令和４年９月５日 

 
1. 入札締切日  令和 4 年 9 月 15 日  
2. 工 事 番 号  道改・栃第 3 号  
3. 工 事 名    橋りょう下部工事  
4. 工 事 場 所  長岡市西野俣 地内  
 
5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 
質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工 第 0-0060 号内訳表 切梁・腹起し

設置・撤去 内において 施工 第0-0061
号内訳表で設置は計上されていますが、撤

去が計上されていないと思われます。 
撤去の計上はなくてよいのでしょうか。 

質問回答書②のとおり 

２ － 

施工 第 0-0078 号内訳表 家屋調査の出

典元は新潟県土木部 用地測量積算基準

及び標準歩掛 物件調査等積算基準及び

標準歩掛 （令和 4 年度 6 月 20 日以降適

用）と考えてよろしいでしょうか。 

新潟県土木部 用地測量積算基準及び

標準歩掛 物件調査等積算基準及び標

準歩掛（令和 4 年度 3 月 20 日以降適用）

を採用しています。 

（工事担当課：栃尾支所 農林・建設課） 
 


