
質 問 回 答 書 

 

令和４年９月１４日 

 

 

1. 入札締切日  令和４年９月２０日  

2. 工 事 番 号  ４活建第１３号  

3. 工 事 名    地下道（上屋）新設    工事  

4. 工 事 場 所  長岡市越路中沢      地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ k－01 

機械器具損料に含まれる鉄骨建て方用の

クレーンは何トン用で設定されているか

お聞かせ願います。 

積算上、クレーンのトン数の設定はして

おりません。鉄骨の設計数量に基づき見

積を参考に計上しています。 

２ k－01 

除雪費が共通仮設費に計上されています

が、積算基準の方法として何を参考に設定

価格を決めているのか教えていただきた

いです。 

新潟県独自の基準に基づき設定してい

ます。なお、基準については非公開です。 

３ k－01 

除雪費を計算するにあたり、場外排雪処分

なのか、ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞの外に押し出す形の除雪

でもよいのか、土木工事で借りている田ん

ぼがあり、そういったところに排雪できる

のか等教えていただきたいです。 

あくまで施工に支障となる範囲から、外

に押し出す程度の除雪を前提に計上し

ています。 

４ k－01 

除雪費を計算するにあたり、工期末までに

除雪用の重機（ﾌﾞﾙ）の出動が何回予想さ

れる設定なのか、それは地域別で決まりが

あるのか教えていただきたいです。（この

現場にかかわらず、長岡市の入札全般の共

通事項）設定価格があるならば教えていた

だきたいです。 

新潟県独自の基準に基づき設定してい

ます。なお、基準については非公開です。 

５ A－04 

塗装工事さび止め塗料塗りの項目につい

てですが、鉄骨市場が大変込み合っており

鉄鋼面の DP 塗り下処理としてｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ

もしくはｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ処理が必要になってく

るのですが、工場にて砂吹付してからﾌﾟﾗｲ

質疑内容については、協議の対象としま

す。なお、材料納期やそれに係る経費を

踏まえて柔軟に協議いたします。 



ﾏｰを塗り、乾かしてからさび止めを塗る工

程が必要になり、数日間材料を広げておく

場所がありません。下処理をさび止め塗り

から亜鉛めっき処理に契約後価格変更な

しで変更していただくことは可能でしょ

うか。 

（工事担当課：都市施設整備課） 

 


