
質 問 回 答 書 ⑥ 

 

令和 4 年 10 月 24 日 

 

1. 入札締切日  令和 4 年 10 月 28 日  

2. 工 事 番 号  4 活建第 18 号  

3. 工 事 名    橋りょう下部工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 喜多町地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

総括情報表 単価適用日 04.08.20 とな

っておりますが、単価根拠一覧表の建設物

価、積算資料は 9 月号となっています。 

このままの条件で積算をしてもよろしい

でしょうか。 

そのとおりです。 

２ － 

施工条件総括表 Ⅴ 工事用道路関係 3

仮設道路の設置条件あり イ 工事完了

後 存続 となっています。 仮橋も仮設

道路に含まれていると思いますが、設置資

材が当初の設計賃料日数を超えた場合は

変更の対象となると考えてよろしいでし

ょうか。 

賃料期間は設計変更の対象とします。 

なお、令和 5 年 4 月 1 日以降は、別途賃

借料契約で検討しています。 

３ － 

施工条件総括表 Ⅱ 用地関係 3その他

（借地について） ア 仮橋南側の迂回路

及び施工ヤードについては、地権者の同意

を得たのち借地を行う予定である。 

とありますが、借地料が設計計上されてい

ることから、地権者の金額を含めた仮同意

は得られており、入札後速やかに工事の進

行が出来る状態であると考えてよろしい

でしょうか。 

そのとおりです。 

４ － 

施工 第 0-0029 号、第 0-0030 号内訳表の

積算条件が鉄筋となっていますが、その処

理費である、施工 第 0－0031 号内訳表

の廃材区分が無筋となっています。 

設計変更の対象には考えておりません

が、受注者と協議のうえ、必要となった

場合は、設計変更の対象とします。 



変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 

５  

施工 第 0-0041 号内訳表 単価コード

F1020、F1030、F1040 

のｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材は塗装品と考えてよろし

いでしょうか。 

そのとおりです。 

６  

施工 第 0-0051 号内訳表 Gr-C3-2E の

塗装は標準の白と考えてよろしいでしょ

うか。 

そのとおりです。 

7  

施工 第 0-0072 号、第 0-0073 号内訳表は

参照資料として R3 物件調査等標準歩掛

（新潟県）とありますが、3 年度に何回か

の改定が行われています、どの改訂版を使

用すればよろしいでしょうか。ご教示くだ

さい。 

令和 4 年 3 月 20 日以降適用としていま

す。 

（工事担当課：道路建設課） 

 


