
質 問 回 答 書 ⑦ 

 

令和 4年 10月 24日 

 

 

1. 入札締切日  令和 4 年 10 月  28 日  

2. 工 事 番 号  4 活建第 18 号   

3. 工 事 名   橋りょう下部工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 喜多町 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工第 27 号内訳表 殻運搬について、積

算条件では厚15cm超又は必要となってお

り、施工第 26 号 舗装版破砕の積算条件

では騒音振動対策不要となっており条件

が一致しておりません。どちらも単抜きの

積算条件の通りに積算してよろしいでし

ょうか。 

施工内訳表のとおり積算してください。 

受注者と協議のうえ、必要となった場合

は、設計変更の対象とします。 

2  

施工第 36 号内訳表 仮橋下部工材料費に

ついて、H形鋼整備費は県単価TNK20022

×補正係数の単価で計上されているので

しょうか。それとも県単価 TNK20022 が

そのまま計上されているのでしょうか。 

また補正係数を教えてください。 

補正係数は考慮していません。 

3 － 

施工第 41 号内訳表 H 形鋼（山留主部材

250~400 型の整備費は県単価 TNK20033

×補正係数の単価で計上されているので

しょうか。それとも TNK20033 がそのま

ま計上されているのでしょうか。 

また補正係数を教えてください。 

補正係数は考慮していません。 

4 － 

施工第 41 号内訳表 H 形鋼(山留主部材)

賃料について、日数×全体重量を数量とし

て計上していると思われますが、その端数

処理方法を教えてください。 

整数止めです。 

5 － 

施工第 36 号内訳表 H 形鋼(杭用)賃料に

ついて、日数×全体重量を数量として計上

していると思われますが、その端数処理方

整数止めです。 



法を教えてください。 

6 － 

施工第 41 号内訳表 覆工板整備費は県単

価 TNK30020×補正係数の単価で計上さ

れているのでしょうか。それとも

TNK30020 がそのまま計上されているの

でしょうか。 

また補正係数を教えてください。 

補正係数は考慮していません。 

（工事担当課：道路建設課） 


