
質 問 回 答 書 ⑤ 

 

 

令和５年５月８日 

 

 

1. 入札締切日  令和 5 年 5 月 12 日  

2. 工 事 番 号  5 活建第 1 号  

3. 工 事 名    道路造成工事  

4. 工 事 場 所  長岡市宮本東方町ほか地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

設計書 準備費 木くず処分費 生木材

土あり とありますが単価（個別入力）根

拠一覧表には 準備費 木屑処分費 生

木材 土なし とあります。 

土あり、土なし、どちらが正しいのでしょ

うか。ご教示下さい。 

生木材土なしの単価で積算してくださ

い。 

２ － 

上記、生木材は枝葉でしょうか。それとも 

枝葉・幹・丸太等混合のどちらを採用して

いますか。ご教示ください。 

生木材の処分費のみで積算しておりま

す。枝葉の処分費は含まれておりませ

ん。実績に応じて協議をお願いします。 

 

3  

生木・根の搬出で現況道路ではユニック、

ﾀﾞﾝﾌﾟの侵入が困難と考えられます。クロ

ーラーﾀﾞﾝﾌﾟ等を使用した場合は変更協議

の対象となると考えてよろしいでしょう

か。 

受注後、必要となる場合は変更協議の対

象とします。 

4 － 

既設道路（農作業道路）が使用できなくな

ると思いますが、工事中の現場付近の農地

等への乗り入れの対応はどの様に考えて

おられますか。また地権者等の了解は得ら

れていると考えてよろしいでしょうか。 

ご教示下さい。 

必要に応じて仮設通路又は乗入れでの

対応を考えており、地権者又は耕作人に

対して説明をし、了解が得られていま

す。但し、施工の前には立会い等が必要

となる場合もあります。 



5 － 
施工第 0-0049 号内訳表 借地料 

借地個所をご教示下さい。 

借地料、借地箇所については開示してお

りません。貴社が必要と考える金額を計

上してください。 

6 － 

施工第 0－0035 号内訳表 

交通誘導員 B の配置位置は交通誘導員 B

で 1 人配置（数量計算書）となっているこ

とから、終点側（ﾆｭｳﾀｳﾝ側）と考えてよろ

しいでしょうか。また、起点側（８号線側）

に誘導員を配置することが必要となった

場合は交通誘導員 A の配置となるのでし

ょうか。ご教示下さい。 

交通誘導員 B の配置位置は、起点側（8

号線側）での配置を想定しています。 

7  
施工 0-0008 号内訳表 

残土処理工の処理場所をご教示下さい。 
特記仕様書に記載のとおりです。 

8  

参 1 敷鉄板工参考図では掘削カ所に鉄板

を設置する参考図となっていると思われ

ますが、８号線側、ﾆｭｰタウン側共にどの

ような手順で、敷き鉄板個所まで運搬車両

を進入させて、仮設道路工（転用土）、路

体盛土工（転用土）、残土処理工を施工を

するように考えておられるか、ご教示下さ

い。また質問 3 と同様にｸﾛｰﾗｰﾀﾞﾝﾌﾟを使用

した場合は変更協議の対象と考えてよろ

しいでしょうか。 

敷鉄板については、残土運搬時での設置

を想定しております。設計変更が必要に

なった場合は、変更協議の対象としま

す。 

（工事担当課：道路建設課） 

 

 


