
質 問 回 答 書 ② 

 

令和 5年 6月 19日 

 

 

 

1. 入札締切日  令和 5 年 6 月  29 日  

2. 工 事 番 号  建配更第 3 号   

3. 工 事 名   配水管布設替工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 来迎寺 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

1 － 

管路設計費算出シートにおける補正係数

は少数第何位まで算出されていますか。ま

たその際の端数処理方法を教えてくださ

い。 

補正係数は水道事業実務必携に則り算

出しています。 

2 － 

管路設計費算出シートにおける人工一覧

表について、総補正率×各人員を計算した

とき少数第何位まで算出されていますか。

また、その際の端数処理方法を教えてくだ

さい。 

小数第３位（小数第４位四捨五入）まで

算出しています。 

3 － 
管路設計費については、経費の対象として

いますか。 

他の技術管理費積上げと同様に水道事

業実務必携に則り諸経費の対象として

います。 

4 － 

第 53 号表溶剤浸透防護スリーブ被覆工に

おいて、溶剤浸透防護スリーブ材料費が計

上されています。第 16 号明細表にも同じ

材料が同じ数量で計上されています。この

まま積算してよろしいですか。 

そのまま積算してください。 

（工事担当課：工務課） 


