
質 問 回 答 書 ③ 

 

令和 5年 6月 19日 

 

 

 

1. 入札締切日  令和 5 年 6 月 29 日  

2. 工 事 番 号  建配更第３号  

3. 工 事 名   配水管布設替        工事  

4. 工 事 場 所  長岡市来迎寺         地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

第 35号明細表の管路設計費について 

別紙、管路設計費算出シートの布設延長が

0.5kmと表記してありますが 

令和４年度 水道事業実務必携の第６表

では 1.0kmですので、歩掛の 50％で計算

して宜しいでしょうか。 

1.0km 当り標準歩掛に第 13 表延長によ

る補正を行っています。 

（工事担当課：   工 務 課） 


