
質 問 回 答 書 

 

令和 5年 9月 20日 

 

1. 入札締切日  令和 ５年 ９月 ２２日  

2. 工 事 番 号      中地市工第 1 号  

3. 工 事 名    中之島コミュニティセンター信条分室新設工事  

4. 工 事 場 所  長岡市   中条新田  地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１  

設計書 直工(2)9.について 

Ｒ3の上通分室の工事では、間仕切部取付

加工手間(工、見積参考)の項目がありまし

たが、今回は現場における加工、組立等の

大工手間の項目がありません。どの様に考

えればよろしいでしょうか。  

内訳明細書のとおり積算してください。 

なお、間仕切部取付加工手間を含む造作

材加工取付手間については、契約後協議

することとします。 

（工事担当課：都市施設整備課） 

 

 


