
質 問 回 答 書 ③ 

 
令和５年９月２６日 

 

1. 入札締切日  令和５年１０月４日  

2. 工 事 番 号  建配 第４号  

3. 工 事 名   送水管布設工事  

4. 工 事 場 所  長岡市 関原町１丁目 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工内訳表第 34 号＞小口径推進管φ600

は管材費または管材費対象外のどちらで

計上されていますか。 

管材費対象外で計上しています。 

２ － 

施工内訳表第 38 号＞滑材（一液性摩擦減

少剤：二誌平均）は複数ありますが、採用

された品名をご明示下さい。 

「立花マテリアル」と「はりば」の一液

性摩擦減少剤の平均値を利用していま

す。それらの同等品で積算して下さい。 

（別質問で回答済） 

３ － 

施工内訳表第 42 号＞高圧洗浄機損料

3.7KW は旧年度の規格ですが、現規格の

の吐出量30.1L/min圧力4.9MPaの損料を

計上されていると考えてよろしいですか。

違う場合は単価元をご明示下さい。 

高圧洗浄機損料 3.7KW で計上していま

す。単価元は積算基準の建設機械損料表

です。 

４ － 

施工内訳表第 59 号＞パイプスペーサー設

置費の歩掛元（普通作業員・諸雑費）をご

明示下さい。 

歩掛元は見積です。 

（工事担当課：工務課） 

 

 


