
質 問 回 答 書 ⑤ 

 
令和５年９月２６日 

1. 入札締切日  令和５年１０月 4 日  

2. 工 事 番 号  建配第４号  

3. 工 事 名    送水管布設工事  

4. 工 事 場 所  長岡市関原町１丁目    地内  

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

施工 第 0-0035 号内訳表は基準数量が１

ｍ当りとなっております。内訳表の標記や

質問回答書から推測しますと、内訳表の各

項目（土木一般世話役、特殊作業員等々）

は一日当りの数量が入り、内訳表には調整

行が在りませんが、合計を日進量（ｍ）で

割っていると理解してよろしいでしょう

か。また、本表はアイアンモール工法の歩

掛でよろしいでしょうか。 

ご指摘の通り日進量で割っています。 

アイアンモール工法の歩掛でよろしい

です。 

２ － 

施工 第0-0037号内訳表の備考欄には(小

口径泥土圧)と記載されています。これは

アイアンモール工法の歩掛ではなく、小口

径土圧推進工の歩掛を使用しているとの

意味でしょうか。 

アイアンモール工法の歩掛を使用して

います。 

３ － 

施工 第 0-0038 号内訳表の滑材は『一液

性摩擦減少剤 二誌平均』と在りますが物

価資料の表記は“一液性摩擦減少剤”でし

ょうか“一液性滑材”でしょうか。 

一液性摩擦減少剤です。 

４  
施工 第 0-0059 号内訳表の歩掛の出典を

教えてください。 
見積です。（別質問で回答済） 

５ － 

施工 第 0-0037 号内訳表の滑材注入ﾎｰｽ

は１ｍ当り 7 推ｍ・本でよろしいのでしょ

うか。 

よろしいです。（正しくは施工 第

0-0039 号内訳表です） 

６ － 

施工 第 0-0041 号内訳表の添加材ホース

は１ｍ当り 7 推ｍ・本でよろしいのでしょ

うか。 

よろしいです。 

（工事担当課：工務課） 


