
質 問 回 答 書⑨ 

令和５年 10月 ２日 

 

 

1. 入札締切日  令和５年１０月 ４日  

2. 工 事 番 号  建配第４号  

3. 工 事 名  送水管布設工事  

4. 工 事 場 所  長岡市関原町１丁目地内  

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 

 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

 

１ 

 

 

第 18号明細表のスクラップヘビーH3の

0.96tは、ライナープレート 1.5m分の数

量ですか？それともライナープレート

1.5m分と山留副部材(B)の 0.62tを含んだ

数量ですか？ 

ライナープレート 1.5m分、および鏡切

で出た円形の分の合計です。山留副部材

(B)の 0.62tは含んでいません。 

 

２ 

 

 

第 19号明細表のスクラップヘビーH3の

0.44tは、ライナープレート 1m分の数量

ですか？それともライナープレート 1m分

と山留副部材(B)の 0.25tを含んだ数量で

すか？ 

ライナープレート 1m分、および鏡切で

出た円形の分の合計です。山留副部材(B)

の 0.25tは含んでいません。 

 

３ 

 

 
第 23号明細表の路面覆工の積込み・取卸

し費は往復で良いですか？ 

発進立坑の支保工、到達立坑の支保工、

路面覆工のそれぞれについて、基地と現

場それぞれで積込み・取卸しを計上すべ

きところ、現場のみで取卸し・積込みを

計上していました。 

現場のみで取卸し・積込みを計上して

積算して下さい。 

基地での積込み・取卸しについては、

受注後協議いたします。 

（工事担当課：工務課） 


