
質 問 回 答 書⑩ 

 

令和 ５年 10月 ２日 

 

1. 入札締切日  令和 5 年 10 月 4 日  

2. 工 事 番 号    建配第 4 号  

3. 工 事 名     送水管布設工事  

4. 工 事 場 所  長岡市関原町 1 丁目地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 
施工第 59 号内訳表のパイプスペーサー設

置費の見積の採取日を教えて下さい。 
令和 5年 4月です。 

２ － 

第 1 号明細書の 1 及び第 3 号明細書の 1

内のライナープレート（買取）・山留副部

材（B）（買取）の見積採取日を教えて下さ

い。 

令和 5年 4月です。 

３ － 

施工第 32 号内訳表での覆工板供用月数は

3.0 ケ月となっていますが施工第 33 号内

訳表の受桁供用日数が 69 日となっている

ので 69.0÷30 日＝2.3 ケ月となるのでは

ないでしょうか？ 

2.3 ヶ月を整数に切り上げて 3.0 ヶ月と

しました。 

（工事担当課：工務課） 

 

 


