

質 問 回 答 書 ⑫

令和 6 年 10 月 9 日

1. 入札締切日 令和 6 年 10 月 16 日
2. 工 事 番 号 6 活 建 第 9 号
3. 工 事 名 道路新設工事
4. 工 事 場 所 長岡市 越路中沢 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	10 月 8 日質問回答書⑨質問No.3 においてコンクリートスキャンは 3 台、副資材は 2 台と回答を頂きましたが、製品を製造している会社を確認をしたところ、施工第 0-0035 内訳表に計上すべきコンクリートスキャン運送費・荷取扱料は起点側 2 台、終点側 3 台の計 5 台 施工 0-0037 号内訳表に計上すべき副資材運送費は起点側 1 台、終点側 1 台の計 2 台と返答を頂きました。質問回答書⑨の回答と差異が生じております。 積算においては、回答通り施工第 0-0035 内訳表にはコンクリートスキャン運送費・荷取扱料 3 台、施工 0-0037 号内訳表には副資材運送費 2 台 を使用していると考えてよろしいでしょうか。 また台数の差異についても変更協議の対象になると考えてよろしいでしょうか。	質問回答書⑨のとおりに積算してください。 必要に応じて受注者と協議します。

(工事担当課：道路整備課)