

質問回答書

平成 31 年 3 月 15 日

1. 入札締切日 平成 31 年 3 月 19 日
2. 工 番 号 浸水補西経委第 1 号
3. 工 事 名 設計業務委託
4. 工 事 場 所 長岡市蓮潟 2 丁目ほか 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	中間打合せの人工について 数量計算書の「設計協議 基準歩掛」において、中間打合せの備考欄に「平容」と記載がありますが、補正後の人工配置は「主任技師・技師(A)・技師(B)」となっています。 積算において、中間打合せは「主任技師」を削除していない標準歩掛の人工を計上していると考えて宜しいでしょうか。	平容のため中間打合せの「主任技師」は計上していません。
2	—	管路施設実施設計の照査補正について 下水道用設計標準歩掛表 P114 表-I-7 の(注)9 をもとに、業務対象外となっている「公図調査」と「数量計算」の基準歩掛に占める割合を算出すると「21.89%」となります。 積算において計上している「照査」の補正率は、「78.11%」と考えて宜しいでしょうか。 補正率が上記と異なる場合、「照査」の補正率をご提示願います。	照査の補正率は、公表していません。
3	—	ライトバン運転費の日数について 設計業務委託内訳書及び数量計算書に、日数に関する記載が見受けられません。 計上している日数をご提示願います。	数量計算書に記載がありませんでした。 計上日数は 7 日です。

(工事担当課：下水道課)