

単 抜 審 査		
------------------	--	--

令和 5 年度

概算数量発注工事

施工時期選択可能工事

舗装修繕工事 (実施) 設 計 書

工 事 番 号 道ス舗 第 2 号

施 工 地 長岡市 百束町ほか 地 内 市道東幹線87号線

工 事 期 間 100 日 間 (令和 5 年 11 月 30 日から)  
(令和 5 年 11 月 30 日まで)

道 路 管 理 課

課 長	補 佐	係 長	照 査 員	設 計 者

1 m  
2 m  
他 m

当 初 設 計 額		円	内 訳	工 事 費	
				支給品費	
変 更 設 計 額		円	内 訳	工 事 費	
				支給品費	
当 初 請 負 額		円	内 訳	工 事 費	
				支給品費	
変 更 請 負 額		円	内 訳	工 事 費	
				支給品費	
当 初	施工延長L=277.0m W=10.0m アスファルト舗装工 A=2,770㎡		変 更		
設計概要			設計概要		
設 計 変 更 理 由 書					