
令和  5 年度

           舗装修繕工事           (実施) 設 計 書 

工  事  番  号      道ス舗      第    2    号

施    工    地     長岡市　百束町ほか  地  内                              市道東幹線87号線

(令和      年      月      日から)

工  事  期  間      100     日 間 (令和   5  年  11  月  30  日まで)

１        ｍ

  道 路 管 理  課 ２        ｍ

他        ｍ

単抜
審査

課 長 係 長 照 査 員 設 計 者補 佐

概算数量発注工事 施工時期選択可能工事



内 工 事 費

当 初 設 計 額
円 訳 支給品費

内 工 事 費

変 更 設 計 額
円 訳 支給品費

内 工 事 費

当 初 請 負 額
円 訳 支給品費

内 工 事 費

変 更 請 負 額
円 訳 支給品費

  施工延長L=277.0m　W=10.0m

当  初 変　更

設計概要 設計概要

設   計   変   更   理   由   書

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=2,770㎡


