
質 問 回 答 書 

 
令和５年８月４日  

 

1. 入札締切日  令和５年８月１８日  

2. 工 事 番 号  ５道建橋修第２号   

3. 工 事 名   橋りょう修繕工事  

4. 工 事 場 所  長岡市中沢町 地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 鋼矢板の賃料日数を教えてください。 46.5 日です 

2 － 

施工第 48 号 ヒューム管について、再利

用と記載がありますが、材料費は未計上と

とらえてよろしいですか。 

良いです 

3 － 

施工第 17 号 プレキャスト擁壁設置にお

いて、歩掛内における擁壁材料費は未計上

と考えてよろしいですか。 

良いです 

4  

施工第 6 号 ボックスカルバートにおい

て、歩掛内におけるボックスカルバート材

料費は未計上と考えてよろしいですか。 

良いです 

5  

施工第 9 号 モルタル練において、コンク

リート用骨材砂（洗い）細目とありますが、

単価表にはその材料単価が見当たりませ

ん。どの規格の材料を採用されているのか

教えてください。 

県単のコンクリート用骨材砂(洗い)細目

新潟①で積算しています 

（工事担当課：道路建設課 ） 


